PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jaka ma być wysokość płaszcza dla filtrów?
Ad 1.	Filtry muszą posiadać płaszcz o wysokości 2,0 m.

2. Czy na pierwszym stopniu filtracji (odżelaziaczach) należy przyjąć złoże katalityczne Gl?
Ad 2.	Na pierwszym stopniu należy przewidzieć złoże zgodnie z dokumentacją, między innymi złoże katalityczne G1.

3. Jakiej średnicy będzie zastosowana armatura pod obudową studni głębinowych?
Ad3.	W studniach należy zastosować rurociągi i armaturę o średnicy DN 150.

4. Z jakiego materiału należy wykonać instalacje w obudowie studni głębinowych?
Ad 4.	Rurociągi, kołnierze, śruby, podkładki, nakrętki należy wykonać ze stali 304.

5. Prosimy o wyspecyfikowanie elementów obudowy studni głębinowych, Na załączonych rysunkach brak jest opisu oznaczonych elementów.
Ad 5. Objaśnienia zgodnie z załącznikiem „opis obudowy studni”.

6. W związku z rozbieżnościami zapisów między Specyfikacją techniczną a opisem projektu prosimy o podanie, jakiej pojemności należy zastosować aeratory ciśnieniowe?
Ad 6. Zestawy napowietrzające ciśnieniowe muszą posiadać objętość co najmniej 3,5 m3.

7. W związku z rozbieżnościami zapisów między Specyfikacją techniczną a opisem projektu prosimy o podanie, na jakie parametry dobrano pompownię III stopnia i jski zestaw należy przyjąć do wyceny?
[bookmark: _GoBack]Ad 7.Pompownia III stopnia musi posiadać parametry Q=120 m3/h i H=45 mH2O przy pracy trzech pomp. Dobrano zestaw typu ZP CRE 4.45.2.2P/11 kW + TP 100-250/2/11 kW. Zestaw jest wyposażony w cztery pompy pionowe wirowe wielostopniowe oraz pompę płuczną typu „in-line”.  wirowe wielostopniowe.  Klasa ochrony pompy IP = 55. Materiał korpusu pompy pionowej: stal nierdzewna DIN 1.4408, ASTM A 351 CF 8M. Materiał wirników pomp pionowych: stal nierdzewna, DIN 1.4301, AISI 304. Zabezpieczenie antykorozyjne: wszystkie elementy z żeliwa powinny być zabezpieczone powłoką kataforetyczną. Uszczelnienie pompy: kasetowe (SiC/SiC/EPDM), umożliwiające demontaż i montaż uszczelnienia bez demontażu głowicy i silnika. Klasa sprawności silnika co najmniej: IE3.

8. W związku z rozbieżnościami zapisów w opisie pompowni III stopnia w projekcie, prosimy o określenie, czy zestaw pompowy będzie wyposażony w przełączaną przetwornicę częstotliwości czy, jak to wynika z pozostałej dokumentacji każda pompa będzie wyposażona w przetwornicę częstotliwości?
Ad 8. Każda pompa musi posiadać własną przetwornicę częstotliwości. Nie dopuszcza się zestawów z przetwornicą wędrującą/przełączaną. Dotyczy to zestawu II i III stopnia.

9. Proszę o określenie rodzaju przepustnicy i pozostałej armatury, jaką należy zamontować w studzience z przepustnicą (rys. nr 8 - folder 3)
Ad 9. W studni należy zamontować przepustnicę DN 200 z napędem elektrycznym. Przepustnice odcinające w epoksydowanym korpusie z żeliwa GGG50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej służącej do wykrywania wycieków, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiującymi wałek i redukcyjnymi tarczami pomiędzy wałkiem i korpusem. 

10. Zwracam się z prośbą o weryfikację i zmianę wymagań stawianych Wykonawcą w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w m.Wichowo gm.Lipno t.j.
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 2 robót opowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa lub rozbudowa stacji uzdatniania wody), które zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o wartości brutto nie mniejszej niż 2 000 000, 00 zł każda. Zamawiający uzna spełnienie, ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt 8.2. i w ppkt. 8.3. SIWZ. Pragnę Zamawiającego poinformować ,że liczba podmiotów, które realizują zamówienia o powyższych kryteriach w zakresie wiedzy i doświadczenia jest ograniczona . Zwracam uwagę ,że sytuacja ,w której ofertę złoży jeden lub mniejsza liczba Wykonawców zwiększa cenę wykonania zamówienia Jak również nosi symptomy nieuczciwej konkurencji, (unieważnienie poprzedniego przetargu z przyczyn określonych w art.93 ust.1.pkt.4 z uzasadnieniem „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia." Poprzez sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz innych warunków technicznych wymaganych od Wykonawcy w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu Zamówienia, Zamawiający ogranicza dostęp Wykonawców do udziału w powyższym postępowaniu przetargowym. Wnosimy o zmniejszenie wymagań w zakresie wiedzy i doświadczenia następująco Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę opowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa lub rozbudowa stacji uzdatniania wody), która została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone o wartości brutto nie mniejszej niż 1 700 000, 00 zł. Zamawiający uzna spełnienie, ww. warunku, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia, 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zmianami) - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w ppkt 8.2. i w ppkt. 8.3. SIWZ.
Ad 10.	Zamawiający nie podziela tego stanowiska i dotychczasowe wymagania stawiane Wykonawcą w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia pozostawia bez zmian.

11. Na podstawie art. 38 pzp w związku z pkt. 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), zwracam się do Państwa, jako Wykonawcy, o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 pzp SIWZ winien zawierać termin wykonania zamówienia. Na podstawie zaś art. 29 pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Powyższych wymogów nie spełnia pkt. 6 SIWZ normujący kwestię terminu wykonania zamówienia oznaczonego na dzień 30 września 2015 roku. Zgodnie z informacją uzupełniającą termin wykonania zamówienia kończy się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie zostanie podpisany protokół końcowy bez wad i usterek. Protokół musi zostać podpisany do dnia 31.10.2015 roku. Tymczasem, zgodnie § 6 projektu umowy strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umowa potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Istnieje więc zasadnicza różnica i sprzeczność w określeniu przez Zamawiającego daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Według SIWZ, termin wykonania zamówienia upływa najpóźniej w dniu 30 września 2015 roku i jest on tożsamy z uzyskaniem najpóźniej w tymże terminie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie natomiast z projektem umowy, datą zakończenia realizacji zamówienia jest data podpisania protokołu odbioru końcowego, co natomiast stosownie do SIWZ musi nastąpić nie później niż w dniu 31 października 2015 roku. Istnieje więc zasadnicza różnica i sprzeczność w określeniu przez Zamawiającego daty zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Według SIWZ, termin wykonania zamówienia upływa najpóźniej w dniu 30 września 2015 roku i jest on tożsamy z uzyskaniem najpóźniej w tymże terminie pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie natomiast z projektem umowy, datą zakończenia realizacji zamówienia jest data podpisania protokołu odbioru końcowego, co natomiast stosownie do SIWZ musi nastąpić nie później niż w dniu 31 października 2015 roku. Koniecznym jest więc sprecyzowanie przez Zamawiającego terminu wykonania zamówienia i wskazania, od jakich zdarzeń (faktycznych lub prawnych) termin jest uzależniony. Dodatkowo, przyjmując że wydanie pozwolenia na użytkowanie musi nastąpić najpóźniej z końcem września 2015 roku, realny termin fizycznego zakończenia robót budowlanych to koniec sierpnia 2015 roku. Zgodnie bowiem z art. 35 § 3 kpa minimalny czas w jakim organ administracji zobowiązany jest załatwić sprawę to okres jednego miesiąca. Nadto, zgodnie z pkt. 20 SIWZ okres związania Wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. Faktycznie więc możliwym jest (mając na uwadze termin otwarcia ofert oznaczony na dzień 27 maja 2015 roku), że przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę będzie możliwe najwcześniej z końcem czerwca 2015 roku i to z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W kontekście powyższych uwag i zastrzeżeń podnieść należy, iż przedstawione przez Wykonawców w toku składania ofert deklaracje dotyczące terminu wykonania zamówienia przed końcem września 2015 roku są niewiarygodne i nieprawdziwe, a nadto mają wpływ na wynik postępowania. Nie jest bowiem technicznie i logistycznie możliwym zrealizowanie projektu objętego przedmiotowym zamówieniem w okresie lipiec-sierpień 2015 roku. Już sam tylko czas wiązania betonu lub polimerów pozwala na sformułowanie tezy, że bezpodstawnym jest wskazywanie terminu wykonania umowy przed końcem września 2015 roku. Celem usunięcia wskazanych wątpliwości Zamawiający winien zobowiązać Wykonawców do przedłożenia szczegółowego harmonogramu prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
Ad.11.	Zamawiający poprawia zapis ogłoszenia na stronie BZP i pkt. VI SIWZ w zakresie  terminu wykonania zamówienia.  Obecnie zapis ten brzmi: termin wykonania zamówienia do 31 października 2015 roku. Termin wykonania zamówienia kończy się uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

